
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 4615 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - BAIRROS ILHA DA FIGUEIRA E NEREU RAMOS

BDIs aplicados: 22.230000000 - 15.280000000 - 0.000000000

71.80 % (MÊS)

Município de Jaraguá do Sul - SC

115.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 90016494-2

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 27-10-23

SINAPI-09/2023   Composição Própria-09/2023   Cotação-04/2023   DEINFRA-01/2021

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 644.624,81
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 CANTEIRO DE OBRAS 13.213,75

1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 7,00 1.087,85 7.614,95 10775-SINAPI-09/2023890,00 22,23

1.2 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 8,00 463,36 3.706,88 93582-SINAPI-09/2023379,09 22,23

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 100,00 3,53 353,00 100952-SINAPI-09/20232,89 22,23

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,00 384,73 1.538,92 103689-SINAPI-09/2023314,76 22,23

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.261,12

2.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 112,00 136,26 15.261,12 34779-SINAPI-09/2023111,48 22,23

3 PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - ILHA DA FIGUEIRA 289.045,33

3.1 CERCAMENTO 95.519,58

3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 83,50 80,40 6.713,40 101173-SINAPI-09/202365,78 22,23

3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 20,04 130,72 2.619,63 96523-SINAPI-09/2023106,95 22,23

3.1.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 3,34 197,56 659,85 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

3.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 100,20 143,16 14.344,63 96536-SINAPI-09/2023117,12 22,23

3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 140,75 21,54 3.031,76 96544-SINAPI-09/202317,62 22,23

3.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 265,44 19,67 5.221,20 96545-SINAPI-09/202316,09 22,23

3.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,02 860,40 8.621,21 96557-SINAPI-09/2023703,92 22,23

3.1.8 CERCAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE AÇO
GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COM 3 FIADAS DE ARAME FARPADO
SUPERIOR, E CHUMBAMENTO EM VIGA BALDRAME - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 167,00 207,90 34.719,30 C.P. 4938001846-Composição
Própria-09/2023

170,09 22,23
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3.1.9 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X
1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 20,00 979,43 19.588,60 C.P.-0002-C-Composição Própria-
09/2023

801,30 22,23

3.2 CANCELAS PARA CONTROLE DE ACESSO 13.495,27

3.2.1 INSTALAÇÃOD E CANCELA PARA CONTROLE DE ENTRADA DE VEÍCULOS UN 2,00 375,69 751,38 C.P. 4938001739-Composição
Própria-09/2023

307,36 22,23

3.2.2 CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO COM BARREIRA FIXA DE 5 METROS UN 2,00 5.805,93 11.611,86 493823001848-Cotação-04/20234.750,00 22,23

3.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 2,40 252,17 605,21 96531-SINAPI-09/2023206,31 22,23

3.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,36 860,40 309,74 96557-SINAPI-09/2023703,92 22,23

3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,79 19,67 74,55 96545-SINAPI-09/202316,09 22,23

3.2.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,72 197,96 142,53 96624-SINAPI-09/2023161,96 22,23

3.3 GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO 180.030,48

3.3.1 INFRAESTRUTURA 5.491,89

3.3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00 80,40 964,80 101173-SINAPI-09/202365,78 22,23

3.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 5,91 130,72 772,56 96523-SINAPI-09/2023106,95 22,23

3.3.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 5,05 32,87 165,99 93382-SINAPI-09/202326,89 22,23

3.3.1.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,38 197,56 75,07 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

3.3.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,82 254,36 1.480,38 96535-SINAPI-09/2023208,10 22,23

3.3.1.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,15 933,19 1.073,17 96555-SINAPI-09/2023763,47 22,23

3.3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 51,24 17,33 887,99 96546-SINAPI-09/202314,18 22,23

3.3.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,04 23,66 71,93 96543-SINAPI-09/202319,36 22,23

3.3.2 SUPRAESTRUTURA 29.122,11

3.3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,36 87,26 2.649,21 92427-SINAPI-09/202371,39 22,23

3.3.2.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,68 828,12 1.391,24 103672-SINAPI-09/2023677,51 22,23

3.3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 339,10 17,25 5.849,48 104108-SINAPI-09/202314,11 22,23

3.3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,70 27,50 3.456,75 104111-SINAPI-09/202322,50 22,23
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3.3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,00 21,18 1.397,88 104109-SINAPI-09/202317,33 22,23

3.3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,80 14,52 316,54 104107-SINAPI-09/202311,88 22,23

3.3.2.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,40 125,69 2.438,39 96542-SINAPI-09/2023102,83 22,23

3.3.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,12 97,19 2.830,17 92479-SINAPI-09/202379,51 22,23

3.3.2.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,30 856,95 6.255,74 103674-SINAPI-09/2023701,10 22,23

3.3.2.10 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 36,00 25,53 919,08 101792-SINAPI-09/202320,89 22,23

3.3.2.11 ARMAÇÃO DE ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 61,20 12,91 790,09 91598-SINAPI-09/202310,56 22,23

3.3.2.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,28 15,98 803,47 92770-SINAPI-09/202313,07 22,23

3.3.2.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,69 14,24 24,07 92771-SINAPI-09/202311,65 22,23

3.3.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 4.214,12

3.3.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 49,30 41,42 2.042,01 98555-SINAPI-09/202333,89 22,23

3.3.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 14,10 154,05 2.172,11 98546-SINAPI-09/2023126,03 22,23

3.3.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 62.153,74

3.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 86,04 207,88 17.886,00 103334-SINAPI-09/2023170,07 22,23

3.3.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 201,75 10,79 2.176,88 87905-SINAPI-09/20238,83 22,23

3.3.4.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 201,75 70,88 14.300,04 87775-SINAPI-09/202357,99 22,23

3.3.4.4 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 24,15 189,36 4.573,04 103076-SINAPI-09/2023154,92 22,23

3.3.4.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,95 197,56 977,92 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

3.3.4.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 25,30 75,82 1.918,25 87765-SINAPI-09/202362,03 22,23
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3.3.4.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 46,05 113,77 5.239,11 104594-SINAPI-09/202393,08 22,23

3.3.4.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 43,98 102,99 4.529,50 104611-SINAPI-09/202384,26 22,23

3.3.4.9 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 46,00 22,01 1.012,46 104619-SINAPI-09/202318,01 22,23

3.3.4.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 198,53 4,80 952,94 88485-SINAPI-09/20233,93 22,23

3.3.4.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 32,00 6,10 195,20 88484-SINAPI-09/20234,99 22,23

3.3.4.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 198,53 15,47 3.071,26 88489-SINAPI-09/202312,66 22,23

3.3.4.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 32,00 18,62 595,84 88488-SINAPI-09/202315,23 22,23

3.3.4.14 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 5,00 205,70 1.028,50 93187-SINAPI-09/2023168,29 22,23

3.3.4.15 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 4,90 180,51 884,50 93186-SINAPI-09/2023147,68 22,23

3.3.4.16 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,90 199,52 977,65 93197-SINAPI-09/2023163,23 22,23

3.3.4.17 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,90 176,90 866,81 93196-SINAPI-09/2023144,73 22,23

3.3.4.18 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 5,90 164,04 967,84 93188-SINAPI-09/2023134,21 22,23

3.3.5 COBERTURA 7.627,27

3.3.5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 22,30 55,85 1.245,46 92543-SINAPI-09/202345,69 22,23

3.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 22,30 89,59 1.997,86 94213-SINAPI-09/202373,30 22,23

3.3.5.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,60 218,22 1.003,81 94229-SINAPI-09/2023178,53 22,23

3.3.5.4 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26 CORTE
50 CM

M 19,00 83,28 1.582,32 C.P. 4938001849-Composição
Própria-09/2023

68,13 22,23

3.3.5.5 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 20,20 56,85 1.148,37 101979-SINAPI-09/202346,51 22,23

3.3.5.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 3,00 46,67 140,01 89529-SINAPI-09/202338,18 22,23

3.3.5.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,00 63,68 509,44 89512-SINAPI-09/202352,10 22,23

3.3.6 ESQUADRIAS 18.992,30

3.3.6.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,71 1.465,59 11.299,70 91338-SINAPI-09/20231.199,04 22,23

Powered by EngeGOV Página  4 de 20



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 644.624,81
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

3.3.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,84 609,45 2.949,74 94573-SINAPI-09/2023498,61 22,23

3.3.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,13 1.013,58 3.172,51 94569-SINAPI-09/2023829,24 22,23

3.3.6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 7,50 209,38 1.570,35 101965-SINAPI-09/2023171,30 22,23

3.3.7 HIDROSSANITÁRIO 15.442,66

3.3.7.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 754,38 754,38 102622-SINAPI-09/2023617,18 22,23

3.3.7.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 16,49 197,88 89402-SINAPI-09/202313,49 22,23

3.3.7.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,00 14,33 329,59 89401-SINAPI-09/202311,72 22,23

3.3.7.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 108,17 324,51 89987-SINAPI-09/202388,50 22,23

3.3.7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 7,16 42,96 89481-SINAPI-09/20235,86 22,23

3.3.7.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 17,01 51,03 90373-SINAPI-09/202313,92 22,23

3.3.7.7 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 15,54 31,08 94688-SINAPI-09/202312,71 22,23

3.3.7.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,84 29,52 89404-SINAPI-09/20238,05 22,23

3.3.7.9 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS,
20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00 11,51 11,51 7121-SINAPI-09/20239,42 22,23

3.3.7.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 47,45 50,09 2.376,77 89714-SINAPI-09/202340,98 22,23

3.3.7.11 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

M 5,15 15,85 81,63 20068-SINAPI-09/202312,97 22,23

3.3.7.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 19,72 98,60 89731-SINAPI-09/202316,13 22,23

3.3.7.13 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

UN 1,00 466,31 466,31 35277-SINAPI-09/2023381,50 22,23

3.3.7.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 35,90 35,90 89744-SINAPI-09/202329,37 22,23

3.3.7.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 36,93 110,79 89746-SINAPI-09/202330,21 22,23
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3.3.7.16 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 53,51 107,02 104353-SINAPI-09/202343,78 22,23

3.3.7.17 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 27,39 27,39 89709-SINAPI-09/202322,41 22,23

3.3.7.18 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00 1.267,73 2.535,46 97978-SINAPI-09/20231.037,17 22,23

3.3.7.19 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 2,00 945,93 1.891,86 6240-SINAPI-09/2023773,89 22,23

3.3.7.20 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)

UN 1,00 1.935,73 1.935,73 39361-SINAPI-09/20231.583,68 22,23

3.3.7.21 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)

UN 1,00 2.149,55 2.149,55 39365-SINAPI-09/20231.758,61 22,23

3.3.7.22 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,40 11,15 82,51 90443-SINAPI-09/20239,12 22,23

3.3.7.23 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,40 21,27 157,40 90466-SINAPI-09/202317,40 22,23

3.3.7.24 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2
" OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN 1,00 81,17 81,17 11762-SINAPI-09/202366,41 22,23

3.3.7.25 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 218,52 218,52 97741-SINAPI-09/2023178,78 22,23

3.3.7.26 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 20,61 20,61 89732-SINAPI-09/202316,86 22,23

3.3.7.27 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 1,20 12,39 14,87 91222-SINAPI-09/202310,14 22,23

3.3.7.28 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 1,20 31,96 38,35 90467-SINAPI-09/202326,15 22,23

3.3.7.29 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,53 14,53 86883-SINAPI-09/202311,89 22,23

3.3.7.30 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 9,32 110,24 1.027,44 93358-SINAPI-09/202390,19 22,23

3.3.7.31 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 7,12 27,78 197,79 104737-SINAPI-09/202322,73 22,23

3.3.8 ELÉTRICA E DADOS 23.216,65

3.3.8.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.172,33 2.172,33 101497-SINAPI-09/20231.777,25 22,23

3.3.8.2 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00 1.182,78 1.182,78 41196-SINAPI-09/2023967,67 22,23

3.3.8.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 73,10 3,70 270,47 91924-SINAPI-09/20233,03 22,23
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3.3.8.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,26 5,26 864,01 91926-SINAPI-09/20234,30 22,23

3.3.8.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66,00 11,78 777,48 92979-SINAPI-09/20239,64 22,23

3.3.8.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 2,00 55,88 111,76 90458-SINAPI-09/202345,72 22,23

3.3.8.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 14,13 56,52 93653-SINAPI-09/202311,56 22,23

3.3.8.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,12 15,12 93654-SINAPI-09/202312,37 22,23

3.3.8.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 92,14 92,14 93666-SINAPI-09/202375,38 22,23

3.3.8.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 43,21 86,42 91953-SINAPI-09/202335,35 22,23

3.3.8.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 65,60 65,60 91959-SINAPI-09/202353,67 22,23

3.3.8.12 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 45,23 226,15 92000-SINAPI-09/202337,00 22,23

3.3.8.13 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 51,23 307,38 91996-SINAPI-09/202341,91 22,23

3.3.8.14 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 69,54 208,62 91993-SINAPI-09/202356,89 22,23

3.3.8.15 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 23,82 190,56 91936-SINAPI-09/202319,49 22,23

3.3.8.16 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 200,71 401,42 97586-SINAPI-09/2023164,21 22,23

3.3.8.17 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 170,65 1.023,90 97591-SINAPI-09/2023139,61 22,23

3.3.8.18 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 707,94 1.415,88 97888-SINAPI-09/2023579,19 22,23

3.3.8.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,00 15,10 558,70 97668-SINAPI-09/202312,35 22,23

3.3.8.20 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,50 8,63 315,00 91843-SINAPI-09/20237,06 22,23

3.3.8.21 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,50 13,34 273,47 91853-SINAPI-09/202310,91 22,23

3.3.8.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,30 10,73 78,33 91845-SINAPI-09/20238,78 22,23

3.3.8.23 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,90 15,35 121,27 91855-SINAPI-09/202312,56 22,23
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3.3.8.24 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 28,40 12,96 368,06 90447-SINAPI-09/202310,60 22,23

3.3.8.25 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 28,40 21,27 604,07 90466-SINAPI-09/202317,40 22,23

3.3.8.26 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 47,16 141,48 91939-SINAPI-09/202338,58 22,23

3.3.8.27 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 26,41 237,69 91940-SINAPI-09/202321,61 22,23

3.3.8.28 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 16,26 81,30 91941-SINAPI-09/202313,30 22,23

3.3.8.29 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 266,72 266,72 100561-SINAPI-09/2023218,21 22,23

3.3.8.30 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 1,00 42,35 42,35 98308-SINAPI-09/202334,65 22,23

3.3.8.31 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 62,13 62,13 98307-SINAPI-09/202350,83 22,23

3.3.8.32 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,00 155,49 155,49 C.P.-0007-C-Composição Própria-
09/2023

127,21 22,23

3.3.8.33 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 4,50 110,24 496,08 93358-SINAPI-09/202390,19 22,23

3.3.8.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,50 27,78 125,01 104737-SINAPI-09/202322,73 22,23

3.3.8.35 POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES H = 8M, ENGASTADO EM BASE DE
CONCRETO 30X30X100, INCLUSO RELE FOTOELETRICO E LUMINÁRIA LED
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E
TEMPERATURA DE COR DE 5000K  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2.041,77 6.125,31 C.P.-0008-C-Composição Própria-
09/2023

1.670,43 22,23

3.3.8.36 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80,00 10,62 849,60 97667-SINAPI-09/20238,69 22,23

3.3.8.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,00 8,01 809,01 91928-SINAPI-09/20236,55 22,23

3.3.8.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 202,00 8,48 1.712,96 91929-SINAPI-09/20236,94 22,23

3.3.8.39 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 16,98 16,98 93655-SINAPI-09/202313,89 22,23

3.3.8.40 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00 153,55 307,10 101537-SINAPI-09/2023125,62 22,23

3.3.9 CLIMATIZAÇÃO 3.647,05

3.3.9.1 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 2.544,85 2.544,85 103248-SINAPI-09/20232.082,02 22,23

3.3.9.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 4,00 23,09 92,36 89865-SINAPI-09/202318,89 22,23

3.3.9.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 9,90 19,80 89866-SINAPI-09/20238,10 22,23

3.3.9.4 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 7,47 14,94 89868-SINAPI-09/20236,11 22,23

3.3.9.5 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 15,29 15,29 89427-SINAPI-09/202312,51 22,23
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3.3.9.6 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 2,00 33,61 67,22 39664-SINAPI-09/202327,50 22,23

3.3.9.7 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 2,00 21,85 43,70 39662-SINAPI-09/202317,88 22,23

3.3.9.8 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 2,00 10,68 21,36 39741-SINAPI-09/20238,74 22,23

3.3.9.9 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 2,00 4,24 8,48 39738-SINAPI-09/20233,47 22,23

3.3.9.10 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATÉ 30000
PAREDE COM PAREDE

UN 1,00 819,05 819,05 C.P. 4938000271-Composição
Própria-09/2023

670,09 22,23

3.3.10 LOUÇAS E METAIS 4.824,38

3.3.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 587,40 587,40 86932-SINAPI-09/2023480,57 22,23

3.3.10.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 977,12 977,12 86941-SINAPI-09/2023799,41 22,23

3.3.10.3 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
INCLUSO FIXAÇÃO

UN 1,00 92,86 92,86 C.P.-0005-C-Composição Própria-
09/2023

75,97 22,23

3.3.10.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 70,04 70,04 95547-SINAPI-09/202357,30 22,23

3.3.10.5 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO

UN 1,00 92,86 92,86 C.P.-0004-C-Composição Própria-
09/2023

75,97 22,23

3.3.10.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

M2 0,24 565,02 135,60 C.P.-0003-C-Composição Própria-
09/2023

462,26 22,23

3.3.10.7 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,
COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00 263,86 263,86 1746-SINAPI-09/2023215,87 22,23

3.3.10.8 BALCÃO DE FÓRMICA - PROF. 60CM M2 0,72 1.068,25 769,14 47990-DEINFRA-01/2021873,97 22,23

3.3.10.9 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 176,82 176,82 86910-SINAPI-09/2023144,66 22,23

3.3.10.10 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 733,32 733,32 100865-SINAPI-09/2023599,95 22,23

3.3.10.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 462,68 925,36 100868-SINAPI-09/2023378,53 22,23

3.3.11 LIXEIRA E ENTRADAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ALVENARIA 4.842,11

3.3.11.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 1,60 220,75 353,20 97101-SINAPI-09/2023180,60 22,23

3.3.11.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,16 197,56 31,61 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23
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3.3.11.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 7,35 207,88 1.527,92 103334-SINAPI-09/2023170,07 22,23

3.3.11.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 5,20 51,80 269,36 93205-SINAPI-09/202342,38 22,23

3.3.11.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,60 89,59 143,34 94213-SINAPI-09/202373,30 22,23

3.3.11.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,30 1.123,07 1.459,99 91341-SINAPI-09/2023918,82 22,23

3.3.11.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 7,35 10,79 79,31 87905-SINAPI-09/20238,83 22,23

3.3.11.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 7,35 70,88 520,97 87775-SINAPI-09/202357,99 22,23

3.3.11.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 7,35 4,80 35,28 88485-SINAPI-09/20233,93 22,23

3.3.11.10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 7,35 15,47 113,70 88489-SINAPI-09/202312,66 22,23

3.3.11.11 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO
E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,00 307,43 307,43 C.P.-0001-C-Composição Própria-
09/2023

251,52 22,23

3.3.12 PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 456,20

3.3.12.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 259,74 259,74 101909-SINAPI-09/2023212,50 22,23

3.3.12.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2,00 52,18 104,36 37558-SINAPI-09/202342,69 22,23

3.3.12.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 30,70 92,10 97599-SINAPI-09/202325,12 22,23

4 PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - NEREU RAMOS 327.104,61

4.1 CERCAMENTO 143.076,83

4.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 146,00 80,40 11.738,40 101173-SINAPI-09/202365,78 22,23

4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 35,01 130,72 4.576,51 96523-SINAPI-09/2023106,95 22,23

4.1.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 5,91 197,56 1.167,58 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

4.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 175,20 143,16 25.081,63 96536-SINAPI-09/2023117,12 22,23

4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 140,75 21,54 3.031,76 96544-SINAPI-09/202317,62 22,23

4.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 265,44 19,67 5.221,20 96545-SINAPI-09/202316,09 22,23

4.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 17,28 860,40 14.867,71 96557-SINAPI-09/2023703,92 22,23
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4.1.8 CERCAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE AÇO
GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COM 3 FIADAS DE ARAME FARPADO
SUPERIOR, E CHUMBAMENTO EM VIGA BALDRAME - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 287,70 207,90 59.812,83 C.P. 4938001846-Composição
Própria-09/2023

170,09 22,23

4.1.9 PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON DE 3/4" INSTALADO NA
VERTICAL, COM REQUADRO E INCLUSO FERRAGENS

M2 20,00 812,76 16.255,20 C.P.-0010-C-Composição Própria-
09/2023

664,94 22,23

4.1.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,87 17,33 153,72 96546-SINAPI-09/202314,18 22,23

4.1.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,21 17,25 383,12 104108-SINAPI-09/202314,11 22,23

4.1.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,74 27,50 75,35 104111-SINAPI-09/202322,50 22,23

4.1.13 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,45 933,19 419,94 96555-SINAPI-09/2023763,47 22,23

4.1.14 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,24 1.216,16 291,88 103669-SINAPI-09/2023994,98 22,23

4.2 CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO 13.495,27

4.2.1 INSTALAÇÃOD E CANCELA PARA CONTROLE DE ENTRADA DE VEÍCULOS UN 2,00 375,69 751,38 C.P. 4938001739-Composição
Própria-09/2023

307,36 22,23

4.2.2 CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO COM BARREIRA FIXA DE 5 METROS UN 2,00 5.805,93 11.611,86 493823001848-Cotação-04/20234.750,00 22,23

4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 2,40 252,17 605,21 96531-SINAPI-09/2023206,31 22,23

4.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,36 860,40 309,74 96557-SINAPI-09/2023703,92 22,23

4.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,79 19,67 74,55 96545-SINAPI-09/202316,09 22,23

4.2.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,72 197,96 142,53 96624-SINAPI-09/2023161,96 22,23

4.3 GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO 170.532,51

4.3.1 INFRAESTRUTURA 5.566,54

4.3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00 80,40 964,80 101173-SINAPI-09/202365,78 22,23

4.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 5,91 130,72 772,56 96523-SINAPI-09/2023106,95 22,23

4.3.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 5,05 32,87 165,99 93382-SINAPI-09/202326,89 22,23

4.3.1.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,38 197,56 75,07 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

4.3.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,82 254,36 1.480,38 96535-SINAPI-09/2023208,10 22,23
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4.3.1.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,23 933,19 1.147,82 96555-SINAPI-09/2023763,47 22,23

4.3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 51,24 17,33 887,99 96546-SINAPI-09/202314,18 22,23

4.3.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,04 23,66 71,93 96543-SINAPI-09/202319,36 22,23

4.3.2 SUPRAESTRUTURA 29.122,11

4.3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,36 87,26 2.649,21 92427-SINAPI-09/202371,39 22,23

4.3.2.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,68 828,12 1.391,24 103672-SINAPI-09/2023677,51 22,23

4.3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 339,10 17,25 5.849,48 104108-SINAPI-09/202314,11 22,23

4.3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,70 27,50 3.456,75 104111-SINAPI-09/202322,50 22,23

4.3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,00 21,18 1.397,88 104109-SINAPI-09/202317,33 22,23

4.3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,80 14,52 316,54 104107-SINAPI-09/202311,88 22,23

4.3.2.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,40 125,69 2.438,39 96542-SINAPI-09/2023102,83 22,23

4.3.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,12 97,19 2.830,17 92479-SINAPI-09/202379,51 22,23

4.3.2.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,30 856,95 6.255,74 103674-SINAPI-09/2023701,10 22,23

4.3.2.10 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 36,00 25,53 919,08 101792-SINAPI-09/202320,89 22,23

4.3.2.11 ARMAÇÃO DE ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 61,20 12,91 790,09 91598-SINAPI-09/202310,56 22,23

4.3.2.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,28 15,98 803,47 92770-SINAPI-09/202313,07 22,23

4.3.2.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,69 14,24 24,07 92771-SINAPI-09/202311,65 22,23

4.3.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 4.214,12

4.3.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 49,30 41,42 2.042,01 98555-SINAPI-09/202333,89 22,23

4.3.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 14,10 154,05 2.172,11 98546-SINAPI-09/2023126,03 22,23

4.3.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 62.153,74
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4.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 86,04 207,88 17.886,00 103334-SINAPI-09/2023170,07 22,23

4.3.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 201,75 10,79 2.176,88 87905-SINAPI-09/20238,83 22,23

4.3.4.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 201,75 70,88 14.300,04 87775-SINAPI-09/202357,99 22,23

4.3.4.4 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 24,15 189,36 4.573,04 103076-SINAPI-09/2023154,92 22,23

4.3.4.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,95 197,56 977,92 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

4.3.4.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 25,30 75,82 1.918,25 87765-SINAPI-09/202362,03 22,23

4.3.4.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 46,05 113,77 5.239,11 104594-SINAPI-09/202393,08 22,23

4.3.4.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 43,98 102,99 4.529,50 104611-SINAPI-09/202384,26 22,23

4.3.4.9 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 46,00 22,01 1.012,46 104619-SINAPI-09/202318,01 22,23

4.3.4.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 198,53 4,80 952,94 88485-SINAPI-09/20233,93 22,23

4.3.4.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 32,00 6,10 195,20 88484-SINAPI-09/20234,99 22,23

4.3.4.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 198,53 15,47 3.071,26 88489-SINAPI-09/202312,66 22,23

4.3.4.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 32,00 18,62 595,84 88488-SINAPI-09/202315,23 22,23

4.3.4.14 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 5,00 205,70 1.028,50 93187-SINAPI-09/2023168,29 22,23

4.3.4.15 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 4,90 180,51 884,50 93186-SINAPI-09/2023147,68 22,23

4.3.4.16 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,90 199,52 977,65 93197-SINAPI-09/2023163,23 22,23

4.3.4.17 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,90 176,90 866,81 93196-SINAPI-09/2023144,73 22,23

4.3.4.18 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 5,90 164,04 967,84 93188-SINAPI-09/2023134,21 22,23

4.3.5 COBERTURA 7.627,27

4.3.5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 22,30 55,85 1.245,46 92543-SINAPI-09/202345,69 22,23
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4.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 22,30 89,59 1.997,86 94213-SINAPI-09/202373,30 22,23

4.3.5.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,60 218,22 1.003,81 94229-SINAPI-09/2023178,53 22,23

4.3.5.4 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26 CORTE
50 CM

M 19,00 83,28 1.582,32 C.P. 4938001849-Composição
Própria-09/2023

68,13 22,23

4.3.5.5 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 20,20 56,85 1.148,37 101979-SINAPI-09/202346,51 22,23

4.3.5.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 3,00 46,67 140,01 89529-SINAPI-09/202338,18 22,23

4.3.5.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,00 63,68 509,44 89512-SINAPI-09/202352,10 22,23

4.3.6 ESQUADRIAS 18.992,30

4.3.6.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,71 1.465,59 11.299,70 91338-SINAPI-09/20231.199,04 22,23

4.3.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,84 609,45 2.949,74 94573-SINAPI-09/2023498,61 22,23

4.3.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,13 1.013,58 3.172,51 94569-SINAPI-09/2023829,24 22,23

4.3.6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 7,50 209,38 1.570,35 101965-SINAPI-09/2023171,30 22,23

4.3.7 HIDROSSANITÁRIO 6.121,92

4.3.7.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 754,38 754,38 102622-SINAPI-09/2023617,18 22,23

4.3.7.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 16,49 197,88 89402-SINAPI-09/202313,49 22,23

4.3.7.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,50 14,33 179,13 89401-SINAPI-09/202311,72 22,23

4.3.7.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 108,17 324,51 89987-SINAPI-09/202388,50 22,23

4.3.7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 7,16 42,96 89481-SINAPI-09/20235,86 22,23

4.3.7.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 17,01 51,03 90373-SINAPI-09/202313,92 22,23

4.3.7.7 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 15,54 31,08 94688-SINAPI-09/202312,71 22,23

4.3.7.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,84 29,52 89404-SINAPI-09/20238,05 22,23

4.3.7.9 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS,
20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00 11,51 11,51 7121-SINAPI-09/20239,42 22,23
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4.3.7.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 12,00 50,09 601,08 89714-SINAPI-09/202340,98 22,23

4.3.7.11 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

M 3,90 15,85 61,82 20068-SINAPI-09/202312,97 22,23

4.3.7.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 19,72 98,60 89731-SINAPI-09/202316,13 22,23

4.3.7.13 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

UN 1,00 466,31 466,31 35277-SINAPI-09/2023381,50 22,23

4.3.7.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 35,90 35,90 89744-SINAPI-09/202329,37 22,23

4.3.7.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 36,93 73,86 89746-SINAPI-09/202330,21 22,23

4.3.7.16 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 53,51 107,02 104353-SINAPI-09/202343,78 22,23

4.3.7.17 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 27,39 27,39 89709-SINAPI-09/202322,41 22,23

4.3.7.18 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 1,00 1.267,73 1.267,73 97978-SINAPI-09/20231.037,17 22,23

4.3.7.19 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,00 945,93 945,93 6240-SINAPI-09/2023773,89 22,23

4.3.7.20 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,40 11,15 82,51 90443-SINAPI-09/20239,12 22,23

4.3.7.21 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,40 21,27 157,40 90466-SINAPI-09/202317,40 22,23

4.3.7.22 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2
" OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN 1,00 81,17 81,17 11762-SINAPI-09/202366,41 22,23

4.3.7.23 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 218,52 218,52 97741-SINAPI-09/2023178,78 22,23

4.3.7.24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 20,61 20,61 89732-SINAPI-09/202316,86 22,23

4.3.7.25 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 1,20 12,39 14,87 91222-SINAPI-09/202310,14 22,23

4.3.7.26 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 1,20 31,96 38,35 90467-SINAPI-09/202326,15 22,23

4.3.7.27 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,53 14,53 86883-SINAPI-09/202311,89 22,23
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4.3.7.28 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 1,35 110,24 148,82 93358-SINAPI-09/202390,19 22,23

4.3.7.29 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,35 27,78 37,50 104737-SINAPI-09/202322,73 22,23

4.3.8 ELÉTRICA E DADOS 22.964,77

4.3.8.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.172,33 2.172,33 101497-SINAPI-09/20231.777,25 22,23

4.3.8.2 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00 1.182,78 1.182,78 41196-SINAPI-09/2023967,67 22,23

4.3.8.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 73,10 3,70 270,47 91924-SINAPI-09/20233,03 22,23

4.3.8.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,26 5,26 864,01 91926-SINAPI-09/20234,30 22,23

4.3.8.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 11,78 706,80 92979-SINAPI-09/20239,64 22,23

4.3.8.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 2,00 55,88 111,76 90458-SINAPI-09/202345,72 22,23

4.3.8.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 14,13 56,52 93653-SINAPI-09/202311,56 22,23

4.3.8.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,12 15,12 93654-SINAPI-09/202312,37 22,23

4.3.8.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 92,14 92,14 93666-SINAPI-09/202375,38 22,23

4.3.8.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 43,21 86,42 91953-SINAPI-09/202335,35 22,23

4.3.8.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 65,60 65,60 91959-SINAPI-09/202353,67 22,23

4.3.8.12 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 45,23 226,15 92000-SINAPI-09/202337,00 22,23

4.3.8.13 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 51,23 307,38 91996-SINAPI-09/202341,91 22,23

4.3.8.14 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 69,54 208,62 91993-SINAPI-09/202356,89 22,23

4.3.8.15 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 23,82 190,56 91936-SINAPI-09/202319,49 22,23

4.3.8.16 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 200,71 401,42 97586-SINAPI-09/2023164,21 22,23

4.3.8.17 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 170,65 1.023,90 97591-SINAPI-09/2023139,61 22,23

4.3.8.18 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 707,94 1.415,88 97888-SINAPI-09/2023579,19 22,23

4.3.8.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 15,10 377,50 97668-SINAPI-09/202312,35 22,23
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4.3.8.20 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,50 8,63 315,00 91843-SINAPI-09/20237,06 22,23

4.3.8.21 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,50 13,34 273,47 91853-SINAPI-09/202310,91 22,23

4.3.8.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,30 10,73 78,33 91845-SINAPI-09/20238,78 22,23

4.3.8.23 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,90 15,35 121,27 91855-SINAPI-09/202312,56 22,23

4.3.8.24 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,40 12,96 368,06 90447-SINAPI-09/202310,60 22,23

4.3.8.25 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

M 28,40 21,27 604,07 90466-SINAPI-09/202317,40 22,23

4.3.8.26 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 47,16 141,48 91939-SINAPI-09/202338,58 22,23

4.3.8.27 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 26,41 237,69 91940-SINAPI-09/202321,61 22,23

4.3.8.28 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 16,26 81,30 91941-SINAPI-09/202313,30 22,23

4.3.8.29 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 266,72 266,72 100561-SINAPI-09/2023218,21 22,23

4.3.8.30 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 1,00 42,35 42,35 98308-SINAPI-09/202334,65 22,23

4.3.8.31 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 62,13 62,13 98307-SINAPI-09/202350,83 22,23

4.3.8.32 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,00 155,49 155,49 C.P.-0007-C-Composição Própria-
09/2023

127,21 22,23

4.3.8.33 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 4,50 110,24 496,08 93358-SINAPI-09/202390,19 22,23

4.3.8.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,50 27,78 125,01 104737-SINAPI-09/202322,73 22,23

4.3.8.35 POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES H = 8M, ENGASTADO EM BASE DE
CONCRETO 30X30X100, INCLUSO RELE FOTOELETRICO E LUMINÁRIA LED
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E
TEMPERATURA DE COR DE 5000K  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2.041,77 6.125,31 C.P.-0008-C-Composição Própria-
09/2023

1.670,43 22,23

4.3.8.36 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80,00 10,62 849,60 97667-SINAPI-09/20238,69 22,23

4.3.8.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,00 8,01 809,01 91928-SINAPI-09/20236,55 22,23

4.3.8.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 202,00 8,48 1.712,96 91929-SINAPI-09/20236,94 22,23

4.3.8.39 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 16,98 16,98 93655-SINAPI-09/202313,89 22,23
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4.3.8.40 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00 153,55 307,10 101537-SINAPI-09/2023125,62 22,23

4.3.9 CLIMATIZAÇÃO 3.647,05

4.3.9.1 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 2.544,85 2.544,85 103248-SINAPI-09/20232.082,02 22,23

4.3.9.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 4,00 23,09 92,36 89865-SINAPI-09/202318,89 22,23

4.3.9.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 9,90 19,80 89866-SINAPI-09/20238,10 22,23

4.3.9.4 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 7,47 14,94 89868-SINAPI-09/20236,11 22,23

4.3.9.5 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 15,29 15,29 89427-SINAPI-09/202312,51 22,23

4.3.9.6 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 2,00 33,61 67,22 39664-SINAPI-09/202327,50 22,23

4.3.9.7 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 2,00 21,85 43,70 39662-SINAPI-09/202317,88 22,23

4.3.9.8 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 2,00 10,68 21,36 39741-SINAPI-09/20238,74 22,23

4.3.9.9 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 2,00 4,24 8,48 39738-SINAPI-09/20233,47 22,23

4.3.9.10 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATÉ 30000
PAREDE COM PAREDE

UN 1,00 819,05 819,05 C.P. 4938000271-Composição
Própria-09/2023

670,09 22,23

4.3.10 LOUÇAS E METAIS 4.824,38

4.3.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 587,40 587,40 86932-SINAPI-09/2023480,57 22,23

4.3.10.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 977,12 977,12 86941-SINAPI-09/2023799,41 22,23

4.3.10.3 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
INCLUSO FIXAÇÃO

UN 1,00 92,86 92,86 C.P.-0005-C-Composição Própria-
09/2023

75,97 22,23

4.3.10.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 70,04 70,04 95547-SINAPI-09/202357,30 22,23

4.3.10.5 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO

UN 1,00 92,86 92,86 C.P.-0004-C-Composição Própria-
09/2023

75,97 22,23

4.3.10.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

M2 0,24 565,02 135,60 C.P.-0003-C-Composição Própria-
09/2023

462,26 22,23

4.3.10.7 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,
COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00 263,86 263,86 1746-SINAPI-09/2023215,87 22,23

4.3.10.8 BALCÃO DE FÓRMICA - PROF. 60CM M2 0,72 1.068,25 769,14 47990-DEINFRA-01/2021873,97 22,23
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4.3.10.9 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 176,82 176,82 86910-SINAPI-09/2023144,66 22,23

4.3.10.10 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 733,32 733,32 100865-SINAPI-09/2023599,95 22,23

4.3.10.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 462,68 925,36 100868-SINAPI-09/2023378,53 22,23

4.3.11 LIXEIRA E ENTRADAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ALVENARIA 4.842,11

4.3.11.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 1,60 220,75 353,20 97101-SINAPI-09/2023180,60 22,23

4.3.11.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,16 197,56 31,61 100324-SINAPI-09/2023161,63 22,23

4.3.11.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 7,35 207,88 1.527,92 103334-SINAPI-09/2023170,07 22,23

4.3.11.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 5,20 51,80 269,36 93205-SINAPI-09/202342,38 22,23

4.3.11.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,60 89,59 143,34 94213-SINAPI-09/202373,30 22,23

4.3.11.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,30 1.123,07 1.459,99 91341-SINAPI-09/2023918,82 22,23

4.3.11.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 7,35 10,79 79,31 87905-SINAPI-09/20238,83 22,23

4.3.11.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 7,35 70,88 520,97 87775-SINAPI-09/202357,99 22,23

4.3.11.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 7,35 4,80 35,28 88485-SINAPI-09/20233,93 22,23

4.3.11.10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 7,35 15,47 113,70 88489-SINAPI-09/202312,66 22,23

4.3.11.11 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO
E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,00 307,43 307,43 C.P.-0001-C-Composição Própria-
09/2023

251,52 22,23

4.3.12 PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 456,20

4.3.12.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 259,74 259,74 101909-SINAPI-09/2023212,50 22,23

4.3.12.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2,00 52,18 104,36 37558-SINAPI-09/202342,69 22,23

4.3.12.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 30,70 92,10 97599-SINAPI-09/202325,12 22,23
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