

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

## SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



Nr ART (CREA): 90016494-2	BDI: 22.230000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.  <b>115.47 % (HORA)</b>  <b>71.80 % (MÊS)</b>
Município de Jaraguá do Sul - SC	Data: 27-10-23	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - BAIRROS ILHA DA FIGUEIRA E NEREU RAMOS		
SINAPI-09/2023 Composição Própria-09/2023 Cotação-04/2023 DEINFRA-01/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ 644.624,81	SEM desoneração
				Custo R\$	
3.2.2	CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO COM BARREIRA FIXA DE 5 METROS	UN	2,00	4.750,00	493823001848-Cotação-04/2023
Fornecedor:		JD AUTOMAÇÃO			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4.750,00			
URL:					
Fornecedor:		KN TELESEG			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		5.899,00			
URL:					
Fornecedor:		PORTEC			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4.100,00			
URL:					
3.3.8.3 5	POSTE TELEFÔNICO CURVO 8M ENGASTADO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO 1010/1020, ENCAIXE LUMINÁRIA Ø 60,3MM, PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA	UN	1,00	750,00	C.T-0002-I

Fornecedor:		CINCATARINA					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		750,00					
URL:							
4.2.2	CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO COM BARREIRA FIXA DE 5 METROS	UN	2,00	4.750,00			493823001848-Cotação-04/2023
Fornecedor:		JD AUTOMAÇÃO					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4.750,00					
URL:							
Fornecedor:		KN TELESEG					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		5.899,00					
URL:							
Fornecedor:		PORTEC					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4.100,00					
URL:							
4.3.8.3 5	POSTE TELECÔNICO CURVO 8M ENGASTADO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO 1010/1020, ENCAIXE LUMINÁRIA Ø 60,3MM, PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA	UN	1,00	750,00			C.T-0002-I
Fornecedor:		CINCATARINA					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		750,00					
URL:							

Total Geral	644.624,81		
-------------	------------	--	--

Assinatura

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 1376276  
ART: 90016494-2