
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9755 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AÇO VITRIFICADO DE 1.000 M³ - BAIRRO RIO DA LUZ

BDIs aplicados: 23.52 - 15.28 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Jaraguá do Sul - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: 10623127-0

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 05-08-26

SINAPI-06/2026   Composição Própria-05/2026   Composição Própria-06/2026   Cotação-01/2026   Cotação-04/2026   CASAN-02/2024   CASAN-03/2026   Cotação-

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.694.184,31
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 GERAL 3.332.663,81

1.1 ESTUDOS, PROJETOS E LICENÇAS 22.481,43

1.1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, LEVANTAMENTOS
COMPLEMENTARES, OBTENÇÃO DE LICENÇAS E DEMAIS DOCUMENTOS
TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

UN 1,00 22.481,43 22.481,43 C.P.-0392-C-Composição Própria-
06/2026

18.200,64 23,52

1.2 CANTEIRO DE OBRA 19.424,85

1.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 622,60 3.735,60 103689-SINAPI-06/2026504,05 23,52

1.2.2 EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA CONFORME PADRÃO SAMAE, INCLUINDO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO

UN 1,00 906,83 906,83 C.P.-0383-C-Composição Própria-
06/2026

734,16 23,52

1.2.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 1.077,71 6.466,26 10775-SINAPI-06/2026872,50 23,52

1.2.4 BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MÊS 6,00 1.353,36 8.120,16 C.P. 4901000467-Composição
Própria-05/2026

1.095,66 23,52

1.2.5 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO
HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 1,00 196,00 196,00 105115-SINAPI-06/2026158,68 23,52

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 239.782,08

1.3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 29.669,33 178.015,98 93565-SINAPI-06/202624.019,86 23,52

1.3.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 8.509,07 51.054,42 93572-SINAPI-06/20266.888,82 23,52

1.3.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 192,00 55,79 10.711,68 100309-SINAPI-06/202645,17 23,52

1.4 RESERVATÓRIO ALEX FISCHER 3.050.975,45

1.4.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO - SUPRESSÃO VEGETAL 57.325,95

1.4.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 747,82 0,93 695,47 98525-SINAPI-06/20260,75 23,52

1.4.1.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 120,00 116,91 14.029,20 98529-SINAPI-06/202694,65 23,52

1.4.1.3 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 120,00 186,66 22.399,20 98526-SINAPI-06/2026151,12 23,52

1.4.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 747,82 4,05 3.028,67 100576-SINAPI-06/20263,28 23,52
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1.4.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 26,00 12,30 319,80 100983-SINAPI-06/20269,96 23,52

1.4.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 260,00 3,10 806,00 95876-SINAPI-06/20262,51 23,52

1.4.1.7 DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B M3 26,00 31,04 807,04 COTAÇÃO-0135-I-Cotação-01/202625,13 23,52

1.4.1.8 LOCACAO GERAL DA OBRA M2 747,82 20,38 15.240,57 COTAÇÃO-0521-I-Cotação-04/202616,50 23,52

1.4.2 PREPARAÇÃO DO TERRENO - TERRAPLANAGEM 21.876,12

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 334,07 20,33 6.791,64 101124-SINAPI-06/202616,46 23,52

1.4.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM
CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 417,59 8,65 3.612,15 105564-SINAPI-06/20267,00 23,52

1.4.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20
CM - INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL

M3 71,55 120,96 8.654,69 C.P.-0385-C-Composição Própria-
06/2026

97,93 23,52

1.4.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 787,05 3,58 2.817,64 95875-SINAPI-06/20262,90 23,52

1.4.3 IMPLANTAÇÕES COMPLEMENTARES 566.036,65

1.4.3.1 ARRIMO E CONTENÇÃO 407.794,12

1.4.3.1.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 396,00 191,05 75.655,80 100651-SINAPI-06/2026154,67 23,52

1.4.3.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 132,48 266,33 35.283,40 96532-SINAPI-06/2026215,62 23,52

1.4.3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 129,73 131,49 17.058,20 96533-SINAPI-06/2026106,45 23,52

1.4.3.1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 194,28 237,02 46.048,25 92411-SINAPI-06/2026191,89 23,52

1.4.3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 852,60 17,18 14.647,67 92760-SINAPI-06/202613,91 23,52

1.4.3.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 132,72 15,56 2.065,12 92761-SINAPI-06/202612,60 23,52

1.4.3.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2.073,12 13,62 28.235,89 92762-SINAPI-06/202611,03 23,52

1.4.3.1.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 520,02 11,28 5.865,83 92763-SINAPI-06/20269,13 23,52

1.4.3.1.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2.651,04 10,77 28.551,70 92764-SINAPI-06/20268,72 23,52
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1.4.3.1.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 50,00 1.107,51 55.375,50 96557-SINAPI-06/2026896,62 23,52

1.4.3.1.11 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 23,20 1.032,05 23.943,56 C.P.-0386-C-Composição Própria-
06/2026

835,53 23,52

1.4.3.1.12 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

M2 198,16 207,41 41.100,37 89478-SINAPI-06/2026167,92 23,52

1.4.3.1.13 GRAUTEAMENTO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM GRAUTE
FGK = 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 6,01 2.024,23 12.165,62 C.P.-0384-C-Composição Própria-
06/2026

1.638,79 23,52

1.4.3.1.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 198,16 7,23 1.432,70 87879-SINAPI-06/20265,85 23,52

1.4.3.1.15 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR
QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 198,16 61,44 12.174,95 87527-SINAPI-06/202649,74 23,52

1.4.3.1.16 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 72,00 39,37 2.834,64 89576-SINAPI-06/202631,87 23,52

1.4.3.1.17 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14
KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

M2 16,96 16,66 282,55 102713-SINAPI-06/202613,49 23,52

1.4.3.1.18 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 22,46 225,84 5.072,37 102719-SINAPI-06/2026182,84 23,52

1.4.3.2 CASA DE VÁLVULAS 52.855,41

1.4.3.2.1 ESTACAS 5.731,50

1.4.3.2.1.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 30,00 191,05 5.731,50 100651-SINAPI-06/2026154,67 23,52

1.4.3.2.2 BLOCO DE COROAMENTO 3.827,11

1.4.3.2.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 11,76 17,18 202,04 92760-SINAPI-06/202613,91 23,52

1.4.3.2.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 37,92 15,56 590,04 92761-SINAPI-06/202612,60 23,52

1.4.3.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 37,02 13,62 504,21 92762-SINAPI-06/202611,03 23,52

1.4.3.2.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,90 1.107,51 996,76 96557-SINAPI-06/2026896,62 23,52

1.4.3.2.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,76 266,33 1.534,06 96532-SINAPI-06/2026215,62 23,52

1.4.3.2.3 BALDRAME 4.037,07

1.4.3.2.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 26,46 17,18 454,58 92760-SINAPI-06/202613,91 23,52
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1.4.3.2.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 42,66 15,56 663,79 92761-SINAPI-06/202612,60 23,52

1.4.3.2.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 22,21 13,62 302,50 92762-SINAPI-06/202611,03 23,52

1.4.3.2.3.4 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,08 1.107,51 1.196,11 96557-SINAPI-06/2026896,62 23,52

1.4.3.2.3.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 10,80 131,49 1.420,09 96533-SINAPI-06/2026106,45 23,52

1.4.3.2.4 PILARES, LAJE E PAREDES 18.093,71

1.4.3.2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_01/2024

M3 0,90 1.156,23 1.040,61 96620-SINAPI-06/2026936,07 23,52

1.4.3.2.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 18,00 3,88 69,84 97087-SINAPI-06/20263,14 23,52

1.4.3.2.4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 2,70 244,19 659,31 97086-SINAPI-06/2026197,69 23,52

1.4.3.2.4.4 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10
CM

M2 18,00 15,84 285,12 39507-SINAPI-06/202612,82 23,52

1.4.3.2.4.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,70 959,44 2.590,49 97096-SINAPI-06/2026776,75 23,52

1.4.3.2.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,36 237,02 2.218,51 92411-SINAPI-06/2026191,89 23,52

1.4.3.2.4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 11,76 17,18 202,04 92760-SINAPI-06/202613,91 23,52

1.4.3.2.4.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 29,62 13,62 403,42 92762-SINAPI-06/202611,03 23,52

1.4.3.2.4.9 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,60 1.032,05 619,23 C.P.-0386-C-Composição Própria-
06/2026

835,53 23,52

1.4.3.2.4.10 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

M2 32,40 152,07 4.927,07 89470-SINAPI-06/2026123,11 23,52

1.4.3.2.4.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 32,40 13,24 428,98 87905-SINAPI-06/202610,72 23,52

1.4.3.2.4.12 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR
QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 32,40 61,44 1.990,66 87527-SINAPI-06/202649,74 23,52

1.4.3.2.4.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 32,40 61,72 1.999,73 98557-SINAPI-06/202649,97 23,52

1.4.3.2.4.14 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 32,40 6,94 224,86 88484-SINAPI-06/20265,62 23,52
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1.4.3.2.4.15 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 32,40 13,39 433,84 104641-SINAPI-06/202610,84 23,52

1.4.3.2.5 ACABAMENTOS 21.166,02

1.4.3.2.5.1 GRADE DE PISO PULTRUDADA - VÃO ATÉ 1.000 MM M2 18,00 995,93 17.926,74 00120507-CASAN-02/2024806,29 23,52

1.4.3.2.5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 18,00 179,96 3.239,28 87769-SINAPI-06/2026145,69 23,52

1.4.3.3 CASA DE PAINÉIS 7.647,90

1.4.3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,00 112,21 1.122,10 103368-SINAPI-06/202690,84 23,52

1.4.3.3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 20,00 13,24 264,80 87905-SINAPI-06/202610,72 23,52

1.4.3.3.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR
QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 20,00 61,44 1.228,80 87527-SINAPI-06/202649,74 23,52

1.4.3.3.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 2,00 179,96 359,92 87769-SINAPI-06/2026145,69 23,52

1.4.3.3.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024

M2 0,16 1.198,37 191,74 94569-SINAPI-06/2026970,18 23,52

1.4.3.3.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 2,52 1.296,75 3.267,81 91341-SINAPI-06/20261.049,83 23,52

1.4.3.3.7 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 2,00 64,69 129,38 92580-SINAPI-06/202652,37 23,52

1.4.3.3.8 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,00 305,06 610,12 94216-SINAPI-06/2026246,97 23,52

1.4.3.3.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,60 37,45 22,47 100722-SINAPI-06/202630,32 23,52

1.4.3.3.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1,20 36,80 44,16 100741-SINAPI-06/202629,79 23,52

1.4.3.3.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 20,00 6,94 138,80 88484-SINAPI-06/20265,62 23,52

1.4.3.3.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 20,00 13,39 267,80 104641-SINAPI-06/202610,84 23,52

1.4.3.4 URBANIZAÇÃO 97.739,22

1.4.3.4.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 50,48 245,73 12.404,45 98522-SINAPI-06/2026198,94 23,52

1.4.3.4.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 258,98 6,94 1.797,32 88484-SINAPI-06/20265,62 23,52
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1.4.3.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO
BRILHANTE, DUAS DEMÃOS.

M2 258,98 47,69 12.350,76 C.P.-0391-C-Composição Própria-
06/2026

38,61 23,52

1.4.3.4.4 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, COR VERDE, COM
TRILHOS E ROLDANAS

M2 26,40 696,89 18.397,90 37561-SINAPI-06/2026564,19 23,52

1.4.3.4.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 27,10 904,13 24.501,92 C.P.-0388-C-Composição Própria-
06/2026

731,97 23,52

1.4.3.4.6 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M 110,15 0,63 69,39 97114-SINAPI-06/20260,51 23,52

1.4.3.4.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 62,80 280,40 17.609,12 96624-SINAPI-06/2026227,01 23,52

1.4.3.4.8 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 3,00 1.294,12 3.882,36 97935-SINAPI-06/20261.047,70 23,52

1.4.3.4.9 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 30,00 224,20 6.726,00 92210-SINAPI-06/2026181,51 23,52

1.4.4 RESERVATÓRIO 2.029.403,67

1.4.4.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS E VIGA ANEL 180.870,04

1.4.4.1.1 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 4.457,84 4.457,84 00060201-CASAN-03/20263.609,00 23,52

1.4.4.1.2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 648,00 191,05 123.800,40 100651-SINAPI-06/2026154,67 23,52

1.4.4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 62,22 131,49 8.181,31 96533-SINAPI-06/2026106,45 23,52

1.4.4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 284,40 15,56 4.425,26 92761-SINAPI-06/202612,60 23,52

1.4.4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1.287,65 10,77 13.867,99 92764-SINAPI-06/20268,72 23,52

1.4.4.1.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,60 1.107,51 26.137,24 96557-SINAPI-06/2026896,62 23,52

1.4.4.2 LAJE DE FUNDO 99.096,96

1.4.4.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2.831,22 11,28 31.936,16 92763-SINAPI-06/20269,13 23,52

1.4.4.2.2 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 70,00 959,44 67.160,80 97096-SINAPI-06/2026776,75 23,52

1.4.4.3 NICHO SOB BASE DO RESERVATÓRIO 20.236,67

1.4.4.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 19,06 244,19 4.654,26 97086-SINAPI-06/2026197,69 23,52

1.4.4.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 600,91 11,28 6.778,26 92763-SINAPI-06/20269,13 23,52
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1.4.4.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 416,59 10,77 4.486,67 92764-SINAPI-06/20268,72 23,52

1.4.4.3.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 4,50 959,44 4.317,48 97096-SINAPI-06/2026776,75 23,52

1.4.4.4 RESERVATÓRIO EM AÇO VITRIFICADO 1.729.200,00

1.4.4.4.1 RESERVATÓRIO EM AÇO VITRIFICADO 1.000M³ UN 1,00 1.729.200,00 1.729.200,00 COTAÇÃO-0342-I-Cotação-04/20261.500.000,00 15,28

1.4.5 HIDROMECÂNICO 290.231,82

1.4.5.1 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 206.669,19

1.4.5.1.1 VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION.
VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA

UN 3,00 4.062,99 12.188,97 COTAÇÃO-0446-I-Cotação-04/20263.289,34 23,52

1.4.5.1.2 VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=50 MM, ACION.
VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA

UN 1,00 541,68 541,68 COTAÇÃO-0390-I-Cotação-04/2026438,54 23,52

1.4.5.1.3 VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM, ACION.
VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA

UN 2,00 5.354,99 10.709,98 COTAÇÃO-0433-I-Cotação-04/20264.335,32 23,52

1.4.5.1.4 VALVULA ESFERA MONOBLOCO ROSCA BSP BRONZE 3/4" UN 3,00 47,93 143,79 COTAÇÃO-0348-I-Cotação-04/202638,80 23,52

1.4.5.1.5 CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 1,00 2.326,80 2.326,80 COTAÇÃO-0482-I-Cotação-04/20261.883,74 23,52

1.4.5.1.6 CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM ÁGUA UN 2,00 3.400,93 6.801,86 COTAÇÃO-0464-I-Cotação-04/20262.753,34 23,52

1.4.5.1.7 CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM ÁGUA UN 8,00 429,49 3.435,92 COTAÇÃO-0373-I-Cotação-04/2026347,71 23,52

1.4.5.1.8 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=250
MM PN10

UN 1,00 4.373,81 4.373,81 COTAÇÃO-0456-I-Cotação-04/20263.540,97 23,52

1.4.5.1.9 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=300
MM PN10

UN 1,00 5.465,19 5.465,19 COTAÇÃO-0442-I-Cotação-04/20264.424,54 23,52

1.4.5.1.10 TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250X50 MM ÁGUA UN 1,00 3.189,41 3.189,41 COTAÇÃO-0463-I-Cotação-04/20262.582,10 23,52

1.4.5.1.11 TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 100 MM ÁGUA UN 1,00 4.150,27 4.150,27 COTAÇÃO-0450-I-Cotação-04/20263.360,00 23,52

1.4.5.1.12 TÊ 90° FERRO GALVANIZADO 3/4" BSP ÁGUA UN 6,00 13,67 82,02 COTAÇÃO-0345-I-Cotação-04/202611,07 23,52

1.4.5.1.13 FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 1,00 638,12 638,12 COTAÇÃO-0379-I-Cotação-04/2026516,61 23,52

1.4.5.1.14 SENSOR DE PRESSAO DE AGUA (PRESSOSTATO DIFERENCIAL), RANGE: 10-
25 PSI

UN 3,00 2.635,62 7.906,86 COTAÇÃO-0468-I-Cotação-04/20262.133,76 23,52

1.4.5.1.15 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=100 X
50 MM ÁGUA

UN 1,00 521,86 521,86 COTAÇÃO-0374-I-Cotação-04/2026422,49 23,52

1.4.5.1.16 VENTOSA COMBINADA DE ALTA PERFORMANCE/TRIPLÍCE FUNÇÃO, MOD.
C30, 2" DN 50, COM FLANGE PN10

UN 1,00 1.085,74 1.085,74 COTAÇÃO-0504-I-Cotação-04/2026879,00 23,52

1.4.5.1.17 COLAR DE TOMADA DN=300 SAÍDA DN=25 CINTA AÇO INOX UN 3,00 192,18 576,54 COTAÇÃO-0359-I-Cotação-04/2026155,59 23,52

1.4.5.1.18 MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN300 MM, DISPENSA TRECHOS
RETOS

UN 1,00 36.380,94 36.380,94 COTAÇÃO-0417-I-Cotação-04/202629.453,48 23,52

1.4.5.1.19 MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN250 MM, DISPENSA TRECHOS
RETOS

UN 1,00 34.549,84 34.549,84 COTAÇÃO-0418-I-Cotação-04/202627.971,05 23,52

1.4.5.1.20 FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 200 MM UN 1,00 7.145,63 7.145,63 COTAÇÃO-0419-I-Cotação-04/20265.785,00 23,52

1.4.5.1.21 MANÔMETRO EM ACO INOXIDAVEL, ESCALA 0-10 KGF/CM2, DIVISAO DE 0,2
KGF/CM2 - ROSCA BSP

UN 3,00 728,77 2.186,31 COTAÇÃO-0410-I-Cotação-04/2026590,00 23,52

1.4.5.1.22 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO COM SENSOR, FAIXA DE MEDIÇÃO:
0,50 M A 4,50 M, COM DATA LOGGER, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO
INCLUSOS

UN 1,00 7.767,51 7.767,51 COTAÇÃO-0434-I-Cotação-04/20266.288,46 23,52
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1.4.5.1.23 VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL COM FLANGES PN10 DN250 UN 1,00 54.375,49 54.375,49 COTAÇÃO-0416-I-Cotação-04/202644.021,61 23,52

1.4.5.1.24 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO DN=3/4" BSP ÁGUA UN 15,00 8,31 124,65 COTAÇÃO-0343-I-Cotação-04/20266,73 23,52

1.4.5.2 TUBULAÇÕES 55.102,40

1.4.5.2.1 TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=100 MM ÁGUA - 600
CM

UN 6,00 549,92 3.299,52 COTAÇÃO-0377-I-Cotação-04/2026445,21 23,52

1.4.5.2.2 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.000 MM ÁGUA UN 1,00 9.824,81 9.824,81 COTAÇÃO-0431-I-Cotação-04/20267.954,02 23,52

1.4.5.2.3 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=2.500 MM ÁGUA UN 1,00 5.859,79 5.859,79 COTAÇÃO-0437-I-Cotação-04/20264.744,00 23,52

1.4.5.2.4 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=4.000 MM ÁGUA UN 1,00 9.233,12 9.233,12 COTAÇÃO-0428-I-Cotação-04/20267.475,00 23,52

1.4.5.2.5 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.000 MM ÁGUA UN 1,00 11.970,83 11.970,83 COTAÇÃO-0423-I-Cotação-04/20269.691,41 23,52

1.4.5.2.6 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN300MM - 600 CM UN 5,00 1.692,22 8.461,10 COTAÇÃO-0487-I-Cotação-04/20261.370,00 23,52

1.4.5.2.7 TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=250 MM ÁGUA UN 1,00 1.676,71 1.676,71 COTAÇÃO-0492-I-Cotação-04/20261.357,44 23,52

1.4.5.2.8 TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=500 MM ÁGUA UN 1,00 1.935,56 1.935,56 COTAÇÃO-0486-I-Cotação-04/20261.567,00 23,52

1.4.5.2.9 TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=500 MM ÁGUA UN 1,00 2.840,96 2.840,96 COTAÇÃO-0470-I-Cotação-04/20262.300,00 23,52

1.4.5.3 FOSSO DE ACESSO PARA PITOMETRIA E CAIXA DE PASSAGEM PARA
DRENAGEM 27.130,43

1.4.5.3.1 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X
20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO =
30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 4,00 5.714,54 22.858,16 104491-SINAPI-06/20264.626,41 23,52

1.4.5.3.2 TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 MM RESISTÊNCIA AO
TRÁFEGO PESADO

UN 3,00 1.424,09 4.272,27 COTAÇÃO-0449-I-Cotação-04/20261.152,92 23,52

1.4.5.4 DORMENTES DOS TUBOS 1.329,80

1.4.5.4.1 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 5,00 37,39 186,95 101793-SINAPI-06/202630,27 23,52

1.4.5.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,00 151,68 758,40 96542-SINAPI-06/2026122,80 23,52

1.4.5.4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,25 498,43 124,61 103670-SINAPI-06/2026403,52 23,52

1.4.5.4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021

M3 0,25 1.039,37 259,84 102483-SINAPI-06/2026841,46 23,52

1.4.6 ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO 86.101,24

1.4.6.1 ENTRADA DE ENERGIA 4.686,98

1.4.6.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025

UN 1,00 1.772,86 1.772,86 101533-SINAPI-06/20261.435,28 23,52

1.4.6.1.2 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 431,28 862,56 101798-SINAPI-06/2026349,16 23,52

1.4.6.1.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.
AF_12/2020

UN 2,00 821,54 1.643,08 97893-SINAPI-06/2026665,11 23,52

1.4.6.1.4 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407

M 6,00 68,08 408,48 C.P.-0350-C-Composição Própria-
06/2026

55,12 23,52

1.4.6.2 QUADRO DE COMANDO - QC 30.170,41
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1.4.6.2.1 QUADRO DE COMANDO QC 380VAC - 2Ø - 60HZ RESERVATÓRIO COM
DISUJNTOR GERAL DE 16A CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. 106262)

UN 1,00 30.170,41 30.170,41 C.P.-0351-C-Composição Própria-
06/2026

24.425,53 23,52

1.4.6.3 DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO 15.900,04

1.4.6.3.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
REF. 100910

UN 1,00 334,18 334,18 C.P.-0352-C-Composição Própria-
06/2026

270,55 23,52

1.4.6.3.2 LUMINÁRIA TIPO GLOBO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. SINAPI 100908

UN 1,00 97,01 97,01 C.P.-0353-C-Composição Própria-
06/2026

78,54 23,52

1.4.6.3.3 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_09/2021

M3 2,00 1.049,59 2.099,18 90280-SINAPI-06/2026849,73 23,52

1.4.6.3.4 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2025

UN 2,00 3.240,28 6.480,56 100623-SINAPI-06/20262.623,28 23,52

1.4.6.3.5 MASSA DE CALAFETAR UN 5,00 46,94 234,70 COTAÇÃO-0589-I-Cotação-05/202638,00 23,52

1.4.6.3.6 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 35,18 35,18 101632-SINAPI-06/202628,48 23,52

1.4.6.3.7 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 2,00 659,62 1.319,24 101658-SINAPI-06/2026534,02 23,52

1.4.6.3.8 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 122,31 489,24 97607-SINAPI-06/202699,02 23,52

1.4.6.3.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00 19,60 627,20 91860-SINAPI-06/202615,87 23,52

1.4.6.3.10 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
REF.104406

M 15,00 50,90 763,50 C.P.-0354-C-Composição Própria-
06/2026

41,21 23,52

1.4.6.3.11 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 39,40 591,00 C.P.-0355-C-Composição Própria-
06/2026

31,90 23,52

1.4.6.3.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 45,36 136,08 95787-SINAPI-06/202636,72 23,52

1.4.6.3.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 45,36 90,72 95787-SINAPI-06/202636,72 23,52

1.4.6.3.14 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 45,36 90,72 95787-SINAPI-06/202636,72 23,52

1.4.6.3.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 33,73 33,73 95779-SINAPI-06/202627,31 23,52

1.4.6.3.16 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 53,06 159,18 95795-SINAPI-06/202642,96 23,52
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1.4.6.3.17 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 42,45 84,90 95778-SINAPI-06/202634,37 23,52

1.4.6.3.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 270,00 7,82 2.111,40 91927-SINAPI-06/20266,33 23,52

1.4.6.3.19 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS
DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF
104449

UN 4,00 30,58 122,32 C.P.-0356-C-Composição Própria-
06/2026

24,76 23,52

1.4.6.4 DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE FORÇA E
INSTRUMENTAÇÃO 35.343,81

1.4.6.4.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00 383,02 2.298,12 97905-SINAPI-06/2026310,09 23,52

1.4.6.4.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 195,00 19,03 3.710,85 91861-SINAPI-06/202615,41 23,52

1.4.6.4.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 11,04 22,08 97667-SINAPI-06/20268,94 23,52

1.4.6.4.4 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407

M 9,00 68,08 612,72 C.P.-0350-C-Composição Própria-
06/2026

55,12 23,52

1.4.6.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF
104408

M 9,00 84,97 764,73 C.P.-0357-C-Composição Própria-
06/2026

68,79 23,52

1.4.6.4.6 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF.
104409

M 9,00 83,33 749,97 C.P.-0358-C-Composição Própria-
06/2026

67,46 23,52

1.4.6.4.7 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF.
104409

M 6,00 137,80 826,80 C.P.-0359-C-Composição Própria-
06/2026

111,56 23,52

1.4.6.4.8 BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"X1.1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 26,14 52,28 C.P.-0360-C-Composição Própria-
06/2026

21,16 23,52

1.4.6.4.9 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1
1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.95797

UN 2,00 73,93 147,86 C.P.-0361-C-Composição Própria-
06/2026

59,85 23,52

1.4.6.4.10 CONDULETE ALUMÍNIO LL 2" BSP CINZA COM TAMPA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 2,00 210,80 421,60 C.P.-0362-C-Composição Própria-
06/2026

170,66 23,52

1.4.6.4.11 CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1/2"" COM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 1,00 79,87 79,87 C.P.-0363-C-Composição Própria-
06/2026

64,66 23,52

1.4.6.4.12 CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1/2"" COM TAMPA -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 1,00 77,40 77,40 C.P.-0364-C-Composição Própria-
06/2026

62,66 23,52

1.4.6.4.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 67,18 201,54 95791-SINAPI-06/202654,39 23,52
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1.4.6.4.14 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 33,63 33,63 104403-SINAPI-06/202627,23 23,52

1.4.6.4.15 CONDULETE ALUMINIO ""LR"" 1"" COM TAMPA  -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 4,00 103,71 414,84 C.P.-0365-C-Composição Própria-
06/2026

83,96 23,52

1.4.6.4.16 CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 2,00 99,63 199,26 C.P.-0366-C-Composição Própria-
06/2026

80,66 23,52

1.4.6.4.17 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS
DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 104449

UN 3,00 63,79 191,37 C.P.-0367-C-Composição Própria-
06/2026

51,64 23,52

1.4.6.4.18 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE
DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM  REF 104449

UN 2,00 35,30 70,60 C.P.-0368-C-Composição Própria-
06/2026

28,58 23,52

1.4.6.4.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 732,00 26,47 19.376,04 91932-SINAPI-06/202621,43 23,52

1.4.6.4.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,00 5,82 878,82 91925-SINAPI-06/20264,71 23,52

1.4.6.4.21 CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 2 PARES 1,5MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  REF.91933

M 120,00 26,62 3.194,40 C.P.-0369-C-Composição Própria-
06/2026

21,55 23,52

1.4.6.4.22 CABO DE REDE BLINDADO PARA COMUNICAÇÃO RS-485 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO REF. 98290

UN 20,00 11,97 239,40 C.P.-0370-C-Composição Própria-
06/2026

9,69 23,52

1.4.6.4.23 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =
250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 118,65 118,65 C.P.-0371-C-Composição Própria-
06/2026

96,06 23,52

1.4.6.4.24 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 147,63 147,63 96986-SINAPI-06/2026119,52 23,52

1.4.6.4.25 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. SINAPI96977

UN 5,00 61,61 308,05 C.P.-0372-C-Composição Própria-
06/2026

49,88 23,52

1.4.6.4.26 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 REF. 96983

UN 2,00 102,65 205,30 C.P.-0373-C-Composição Própria-
06/2026

83,10 23,52

2 ERAT ALEX FISCHER 361.520,50

2.1 ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL 88.555,50

2.1.1 RADIER 16.110,59

2.1.1.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 34,82 244,19 8.502,70 97086-SINAPI-06/2026197,69 23,52

2.1.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 212,60 11,28 2.398,13 92763-SINAPI-06/20269,13 23,52

2.1.1.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 5,43 959,44 5.209,76 97096-SINAPI-06/2026776,75 23,52

2.1.2 VIGAS E PILARES 14.470,97
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2.1.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 23,22 176,81 4.105,53 92463-SINAPI-06/2026143,14 23,52

2.1.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,72 237,02 4.437,01 92411-SINAPI-06/2026191,89 23,52

2.1.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 51,50 19,07 982,11 92759-SINAPI-06/202615,44 23,52

2.1.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 169,20 13,62 2.304,50 92762-SINAPI-06/202611,03 23,52

2.1.2.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,67 1.005,21 1.678,70 103675-SINAPI-06/2026813,80 23,52

2.1.2.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,96 1.003,25 963,12 103672-SINAPI-06/2026812,22 23,52

2.1.3 BASE DAS BOMBAS 3.034,51

2.1.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,04 244,19 742,34 97086-SINAPI-06/2026197,69 23,52

2.1.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,60 20,55 464,43 92916-SINAPI-06/202616,64 23,52

2.1.3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,20 17,95 542,09 92917-SINAPI-06/202614,53 23,52

2.1.3.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,34 959,44 1.285,65 97096-SINAPI-06/2026776,75 23,52

2.1.4 ALVENARIA 22.675,99

2.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 73,00 112,21 8.191,33 103368-SINAPI-06/202690,84 23,52

2.1.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 146,00 13,24 1.933,04 87905-SINAPI-06/202610,72 23,52

2.1.4.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR
QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 146,00 61,44 8.970,24 87527-SINAPI-06/202649,74 23,52

2.1.4.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 146,00 6,94 1.013,24 88484-SINAPI-06/20265,62 23,52

2.1.4.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 146,00 17,59 2.568,14 88489-SINAPI-06/202614,24 23,52

2.1.5 ACABAMENTOS 12.784,28

2.1.5.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 3,36 1.296,75 4.357,08 91341-SINAPI-06/20261.049,83 23,52
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2.1.5.2 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 6,00 962,37 5.774,22 C.P.-0389-C-Composição Própria-
06/2026

779,12 23,52

2.1.5.3 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 5,60 450,91 2.525,10 103003-SINAPI-06/2026365,05 23,52

2.1.5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 0,50 255,75 127,88 101162-SINAPI-06/2026207,05 23,52

2.1.6 COBERTURA 19.479,16

2.1.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2,00 1.493,89 2.987,78 92608-SINAPI-06/20261.209,43 23,52

2.1.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 38,00 64,69 2.458,22 92580-SINAPI-06/202652,37 23,52

2.1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 38,00 305,06 11.592,28 94216-SINAPI-06/2026246,97 23,52

2.1.6.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 21,98 37,45 823,15 100722-SINAPI-06/202630,32 23,52

2.1.6.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 43,96 36,80 1.617,73 100741-SINAPI-06/202629,79 23,52

2.2 HIDROMECÂNICO 168.367,33

2.2.1 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 125.228,36

2.2.1.1 VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION.
VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA

UN 2,00 4.062,99 8.125,98 COTAÇÃO-0446-I-Cotação-04/20263.289,34 23,52

2.2.1.2 VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM PARA PVC/PBA,
ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, ÁGUA

UN 2,00 629,96 1.259,92 COTAÇÃO-0391-I-Cotação-04/2026510,01 23,52

2.2.1.3 VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=50 MM, ACION.
VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA

UN 1,00 541,68 541,68 COTAÇÃO-0390-I-Cotação-04/2026438,54 23,52

2.2.1.4 VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM, ACION.
CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA

UN 2,00 1.091,15 2.182,30 COTAÇÃO-0506-I-Cotação-04/2026883,38 23,52

2.2.1.5 VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM FECH.
RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, ÁGUA

UN 2,00 1.325,02 2.650,04 COTAÇÃO-0489-I-Cotação-04/20261.072,72 23,52

2.2.1.6 VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM FECH.
RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, ÁGUA

UN 1,00 2.795,75 2.795,75 COTAÇÃO-0467-I-Cotação-04/20262.263,40 23,52

2.2.1.7 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO
DN=50MM ÁGUA

UN 2,00 878,99 1.757,98 COTAÇÃO-0514-I-Cotação-04/2026711,62 23,52

2.2.1.8 CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 4,00 1.811,95 7.247,80 COTAÇÃO-0491-I-Cotação-04/20261.466,93 23,52

2.2.1.9 CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 2,00 2.326,80 4.653,60 COTAÇÃO-0482-I-Cotação-04/20261.883,74 23,52

2.2.1.10 VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION.
CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA

UN 1,00 4.251,95 4.251,95 COTAÇÃO-0444-I-Cotação-04/20263.442,32 23,52

2.2.1.11 TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 250 MM ÁGUA UN 4,00 3.571,49 14.285,96 COTAÇÃO-0461-I-Cotação-04/20262.891,43 23,52

2.2.1.12 TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250X50 MM ÁGUA UN 2,00 3.189,41 6.378,82 COTAÇÃO-0463-I-Cotação-04/20262.582,10 23,52
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2.2.1.13 CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 2,00 2.326,80 4.653,60 COTAÇÃO-0482-I-Cotação-04/20261.883,74 23,52

2.2.1.14 VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION.
CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA

UN 1,00 4.251,95 4.251,95 COTAÇÃO-0444-I-Cotação-04/20263.442,32 23,52

2.2.1.15 TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 100 MM ÁGUA UN 2,00 2.804,24 5.608,48 COTAÇÃO-0469-I-Cotação-04/20262.270,27 23,52

2.2.1.16 TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN= 250 X 250 MM ÁGUA UN 2,00 2.073,80 4.147,60 COTAÇÃO-0481-I-Cotação-04/20261.678,92 23,52

2.2.1.17 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 4,00 30,86 123,44 6323-SINAPI-06/202624,98 23,52

2.2.1.18 CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA UN 2,00 2.326,80 4.653,60 COTAÇÃO-0482-I-Cotação-04/20261.883,74 23,52

2.2.1.19 VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION.
CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA

UN 1,00 4.251,95 4.251,95 COTAÇÃO-0444-I-Cotação-04/20263.442,32 23,52

2.2.1.20 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3/4" UN 10,00 9,23 92,30 COTAÇÃO-0525-I-Cotação-04/20267,47 23,52

2.2.1.21 SENSOR DE PRESSAO DE AGUA, RANGE 10-25 PSI - DWYER DXW-11-15 UN 2,00 1.266,08 2.532,16 COTAÇÃO-0577-I-Cotação-04/20261.025,00 23,52

2.2.1.22 BOMBA CENTRIFUGA MSA-21 R 15CV TRIFASICA - HM=14 MCA; Q=187 M³/H UN 2,00 14.821,16 29.642,32 COTAÇÃO-0578-I-Cotação-04/202611.999,00 23,52

2.2.1.23 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV 4POLOS 220/380V 60 HZ CARCACA L90L
IP55

UN 2,00 3.764,89 7.529,78 COTAÇÃO-0579-I-Cotação-04/20263.048,00 23,52

2.2.1.24 VALVULA ESFERA MONOBLOCO ROSCA BSP BRONZE 3/4" UN 2,00 47,93 95,86 COTAÇÃO-0348-I-Cotação-04/202638,80 23,52

2.2.1.25 MANÔMETRO EM ACO INOXIDAVEL, ESCALA 0-10 KGF/CM2, DIVISAO DE 0,2
KGF/CM2 - ROSCA BSP

UN 2,00 728,77 1.457,54 COTAÇÃO-0410-I-Cotação-04/2026590,00 23,52

2.2.1.26 TELA LOZANGULAR GALVANIZADA PARA ALAMBRADO DE PROTECAO PARA
ACOPLAMENTO DE EIXO DE ROTAÇÃO, EM PERFIL L, TELA ABERTURA 10 X
10 MM PADRÃO NR12

UN 2,00 28,00 56,00 COTAÇÃO-0581-I-Cotação-04/202622,67 23,52

2.2.2 TUBULAÇÕES 43.138,97

2.2.2.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
7665)

M 20,94 448,29 9.387,19 9826-SINAPI-06/2026362,93 23,52

2.2.2.2 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.000 MM ÁGUA UN 4,00 4.056,38 16.225,52 COTAÇÃO-0451-I-Cotação-04/20263.283,99 23,52

2.2.2.3 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=2.500 MM ÁGUA UN 2,00 5.859,79 11.719,58 COTAÇÃO-0437-I-Cotação-04/20264.744,00 23,52

2.2.2.4 TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=500 MM ÁGUA UN 3,00 1.935,56 5.806,68 COTAÇÃO-0486-I-Cotação-04/20261.567,00 23,52

2.3 ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO 104.597,67

2.3.1 ENTRADA DE ENERGIA 4.686,98

2.3.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025

UN 1,00 1.772,86 1.772,86 101533-SINAPI-06/20261.435,28 23,52

2.3.1.2 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 431,28 862,56 101798-SINAPI-06/2026349,16 23,52

2.3.1.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.
AF_12/2020

UN 2,00 821,54 1.643,08 97893-SINAPI-06/2026665,11 23,52

2.3.1.4 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407

M 6,00 68,08 408,48 C.P.-0350-C-Composição Própria-
06/2026

55,12 23,52

2.3.2 PAINEL DO CCM E DE  BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA 79.473,06

2.3.2.1 PAINEL CCM 380VAC - 3Ø - 60HZ ERAT SAMAE, COM DISJUNTOR GERAL DE
40A PARA ACIONAMENTO ATRAVES DE INVERSOR DE DUAS BOMBAS DE
15CV CONFOME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 106262)

UN 1,00 78.899,05 78.899,05 C.P.-0374-C-Composição Própria-
06/2026

63.875,53 23,52
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2.3.2.2 PAINEL DE BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. 106262)

UN 1,00 574,01 574,01 C.P.-0375-C-Composição Própria-
06/2026

464,71 23,52

2.3.3 DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO 6.104,34

2.3.3.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
REF. 100910

UN 5,00 334,18 1.670,90 C.P.-0352-C-Composição Própria-
06/2026

270,55 23,52

2.3.3.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 50,21 50,21 91953-SINAPI-06/202640,65 23,52

2.3.3.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1,00 85,44 85,44 92023-SINAPI-06/202669,17 23,52

2.3.3.4 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 92003

UN 1,00 117,78 117,78 C.P.-0376-C-Composição Própria-
06/2026

95,35 23,52

2.3.3.5 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
REF.104406

M 27,00 50,90 1.374,30 C.P.-0354-C-Composição Própria-
06/2026

41,21 23,52

2.3.3.6 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407

M 6,00 68,08 408,48 C.P.-0350-C-Composição Própria-
06/2026

55,12 23,52

2.3.3.7 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 39,40 709,20 C.P.-0355-C-Composição Própria-
06/2026

31,90 23,52

2.3.3.8 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 18,79 75,16 C.P.-0377-C-Composição Própria-
06/2026

15,21 23,52

2.3.3.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 45,36 272,16 95787-SINAPI-06/202636,72 23,52

2.3.3.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 45,36 136,08 95787-SINAPI-06/202636,72 23,52

2.3.3.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5,00 33,73 168,65 95779-SINAPI-06/202627,31 23,52

2.3.3.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 53,06 106,12 95795-SINAPI-06/202642,96 23,52

2.3.3.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2026

UN 2,00 63,91 127,82 95796-SINAPI-06/202651,74 23,52

2.3.3.14 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 49,48 49,48 95818-SINAPI-06/202640,06 23,52

2.3.3.15 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS
DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF
104449

UN 1,00 30,58 30,58 C.P.-0356-C-Composição Própria-
06/2026

24,76 23,52

Powered by EngeGOV Página  15 de 17



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.694.184,31
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

2.3.3.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66,00 7,03 463,98 91926-SINAPI-06/20265,69 23,52

2.3.3.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 10,75 258,00 91928-SINAPI-06/20268,70 23,52

2.3.4 DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE FORÇA E
INSTRUMENTAÇÃO 14.333,29

2.3.4.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 383,02 383,02 97905-SINAPI-06/2026310,09 23,52

2.3.4.2 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407

M 50,00 68,08 3.404,00 C.P.-0350-C-Composição Própria-
06/2026

55,12 23,52

2.3.4.3 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
REF.104406

M 9,00 50,90 458,10 C.P.-0354-C-Composição Própria-
06/2026

41,21 23,52

2.3.4.4 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF
104408

M 21,00 84,97 1.784,37 C.P.-0357-C-Composição Própria-
06/2026

68,79 23,52

2.3.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,
DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF.
104409

M 6,00 83,33 499,98 C.P.-0358-C-Composição Própria-
06/2026

67,46 23,52

2.3.4.6 ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), 
DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 2,00 25,63 51,26 106669-SINAPI-06/202620,75 23,52

2.3.4.7 CONDULETE ALUMINIO "LR" 3/4" SEM TAMPA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 2,00 71,22 142,44 C.P.-0378-C-Composição Própria-
06/2026

57,66 23,52

2.3.4.8 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1
1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.95797

UN 5,00 73,93 369,65 C.P.-0361-C-Composição Própria-
06/2026

59,85 23,52

2.3.4.9 CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1/2"" COM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 3,00 79,87 239,61 C.P.-0363-C-Composição Própria-
06/2026

64,66 23,52

2.3.4.10 CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 1,00 99,63 99,63 C.P.-0366-C-Composição Própria-
06/2026

80,66 23,52

2.3.4.11 CONDULETE ALUMINIO "LR" 1/2" SEM TAMPA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO REF.95797

UN 3,00 69,94 209,82 C.P.-0379-C-Composição Própria-
06/2026

56,62 23,52

2.3.4.12 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4",
COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.95797

UN 1,00 78,42 78,42 C.P.-0380-C-Composição Própria-
06/2026

63,49 23,52

2.3.4.13 CONDULETE ALUMINIO "C" 3/4" COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF.95797

UN 1,00 56,83 56,83 C.P.-0381-C-Composição Própria-
06/2026

46,01 23,52

2.3.4.14 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS
DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF
104449

UN 1,00 30,58 30,58 C.P.-0356-C-Composição Própria-
06/2026

24,76 23,52
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2.3.4.15 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS
DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 104449

UN 3,00 63,79 191,37 C.P.-0367-C-Composição Própria-
06/2026

51,64 23,52

2.3.4.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 139,00 25,58 3.555,62 91933-SINAPI-06/202620,71 23,52

2.3.4.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,00 16,07 305,33 91931-SINAPI-06/202613,01 23,52

2.3.4.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,90 196,00 91924-SINAPI-06/20263,97 23,52

2.3.4.19 CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 2 PARES 1,5MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  REF.91933

M 35,00 26,62 931,70 C.P.-0369-C-Composição Própria-
06/2026

21,55 23,52

2.3.4.20 CABO DE REDE BLINDADO PARA COMUNICAÇÃO RS-485 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO REF. 98290

UN 11,00 11,97 131,67 C.P.-0370-C-Composição Própria-
06/2026

9,69 23,52

2.3.4.21 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =
250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 118,65 118,65 C.P.-0371-C-Composição Própria-
06/2026

96,06 23,52

2.3.4.22 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 98,43 98,43 96985-SINAPI-06/202679,69 23,52

2.3.4.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,00 58,75 293,75 92986-SINAPI-06/202647,56 23,52

2.3.4.24 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 REF. 96983

UN 2,00 102,65 205,30 C.P.-0373-C-Composição Própria-
06/2026

83,10 23,52

2.3.4.25 CONDULETE ALUMINIO "LB" 1" COM TAMPA UN 6,00 82,96 497,76 C.P.-0382-C-Composição Própria-
06/2026

67,16 23,52

3.694.184,31Total Geral

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES

Engenheiro(a) Civil

CREA 1376276

ART:  10623127-0

Assinatura
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