

Jaraguá do Sul, 25 de maio de 2023.

**Retificação ao Edital de Tomada de Preços nº 073/2023**

Com base em questionamento realizado ao presente processo licitatório, informamos a quem possa interessar a seguinte **RETIFICAÇÃO** ao Edital:

**Pergunta:** No Anexo XIII – Planilha Orçamentária, entendemos que não seria 615,00 metros, mas sim 615,00 unidades de palanques com altura de 2,20 metros, totalizando 1.353,00 metros.

**Resposta:** Considerando a solicitação de esclarecimento encaminhada, relativa ao quantitativo e unidade de medida do item 1.3.1 (MOURAO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA), ratificamos a necessidade de mudança da quantidade deste, passando a ser 1.353 metros. Desta forma, haverá alteração do valor de referência da obra, passando de R\$ 441.355,20 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) para R\$ 448.358,82 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Acima exposto, em atendimento ao art. 21, §4º da Lei 8.666/93, tendo em vista que as informações alteram o teor da(s) proposta(s) da(s) licitante(s), o Samae de Jaraguá do Sul/SC comunica aos interessados que a data da sessão pública para julgamento da Tomada de Preços nº 073/2023 será reagendada para o dia 13/06/2023 às 09 horas.

Informamos que será disponibilizado no site do Samae [www.samaejs.com.br](http://www.samaejs.com.br) a Versão II do Edital nº 073/2023 com as devidas alterações.

*\* Resposta de acordo com o Memorando nº 660/2023, da Engenharia Civil da Diretoria de Obras do Samae*



**Enio Evandro Luchtenberg**  
Presidente Comissão de Licitação – Portaria nº 1.287/2022  
Samae de Jaraguá do Sul/SC



**Onésimo José Sell**  
Diretor Presidente  
Samae de Jaraguá do Sul/SC