
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Jaraguá do Sul - SC

EMPREENDIMENTO: 7683 - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO
CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM,
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE
ACESSO.

LOCALIDADE: Rua Erwino Menegotti, 478

PLANILHA A3

DATA

12/08/2025

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e

Município de Jaraguá do Sul - SC

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade conforme o projeto!

1.1 - TOPOGRAFIA (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)

Total em MÊS: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)

Total em MÊS: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.3 - LABORATÓRIO DE SOLOS, CONCRETO E ASFALTO (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)

Total em MÊS: 4,0000

2 - DRENAGEM

Quantidade conforme o projeto!

2.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

Total em M³: 1.519,8900

Quantidade conforme o projeto!

2.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Total em TKM: 5.969,4000

Quantidade conforme o projeto!

2.3 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Total em M³: 397,9600

Quantidade conforme o projeto!

2.4 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³

Total em M³: 397,9600
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Quantidade conforme o projeto!

2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Total em TKM: 3.979,6000

Quantidade conforme o projeto!

2.6 - REATERRO DE VALA COM BRITA

Total em M3: 831,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Total em M³: 24,7900

Quantidade conforme o projeto!

2.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 369,3700

Quantidade conforme o projeto!

2.9 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 30CM

Total em M: 47,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.10 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 40CM PA1

Total em M: 94,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.11 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM PA1

Total em M: 173,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.12 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 40CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO

Total em M: 38,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 60CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO

Total em M: 134,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.14 - BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 40CM (BL I)

Total em UN: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.15 - BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H <1,5M (BL II)

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

2.16 - BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H > 3,5M (BL III)

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.17 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA PARA D= 60CM (CL I)

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.18 - CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL 50X50CM (CPL)

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.19 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA D= 60CM (PV I)

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.20 - REFORMA E LIMPEZA DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM EM ALVENARIA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.21 - SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA METÁLICA EM BOCA DE LOBO EXISTENTE (60X75CM)

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.22 - MUDANÇA DE BOCA DE LOBO PARA CAIXA DE LIGAÇÃO

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.23 - GRELHA METÁLICA ARTICULADA 80X75CM

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.24 - BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.25 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.26 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

Total em M³: 20,0000
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Quantidade conforme o projeto!

2.27 - DRENO TIPO 50X80CM

Total em M: 50,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.28 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS

Total em M: 215,0000

3 - TERRAPLENAGEM

Quantidade conforme o projeto!

3.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Total em M³: 47,4500

Quantidade conforme o projeto!

3.2 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³

Total em M³: 4.256,8700

Quantidade conforme o projeto!

3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 63.853,0500

Quantidade conforme o projeto!

3.4 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Total em M³: 4.256,8700

Quantidade conforme o projeto!

3.5 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Total em M³: 36,5000

Quantidade conforme o projeto!

3.6 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Total em M³: 200,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 5.000,0000

4.1 - PAVIMENTO NOVO

Quantidade conforme o projeto!

4.1.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Total em M²: 8.341,0000
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Quantidade conforme o projeto!

4.1.2 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Total em M³: 2.752,5300

Quantidade conforme o projeto!

4.1.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 86.126,6600

Quantidade conforme o projeto!

4.1.4 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Total em M³: 1.251,1500

Quantidade conforme o projeto!

4.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 41.012,7000

Quantidade conforme o projeto!

4.1.6 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Total em M²: 8.341,0000

Quantidade conforme o projeto!

4.1.7 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - INCLUSO TRANSPORTE

Total em T: 10,8400

Quantidade conforme o projeto!

4.1.8 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Total em M²: 8.341,0000

Quantidade conforme o projeto!

4.1.9 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - INCLUSO TRANSPORTE

Total em T: 3,7500

Quantidade conforme o projeto!

4.1.10 - CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total em T: 1.042,6300

Quantidade conforme o projeto!

4.1.11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Total em TKM: 19.914,2300

Quantidade conforme o projeto!

4.1.12 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - INCLUSO TRANSPORTE

Total em T: 62,5600
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5 - MEIO-FIO E PASSEIOS

Quantidade conforme o projeto!

5.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Total em M: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

5.2 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA

Total em M: 417,1800

Quantidade conforme o projeto!

5.3 - ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO LISO OU TÁTIL 20X20X6CM FCK 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS REMOVIDOS

Total em M2: 22,2200

Quantidade conforme o projeto!

5.4 - ENLEIVAMENTO

Total em M²: 378,0000

Quantidade conforme o projeto!

5.5 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Total em M³: 200,3400

Quantidade conforme o projeto!

5.6 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Total em M³: 240,4100

Quantidade conforme o projeto!

5.7 - PASSEIO EM CONCRETO FCK 20MPA (E= 5CM) SOBRE LASTRO DE BRITA (E= 5CM), INCLUSIVE FÔRMAS

Total em M2: 724,2100

6 - SINALIZAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

6.1 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

Total em M²: 3,4500

Quantidade conforme o projeto!

6.2 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

Total em M²: 82,9800

Quantidade conforme o projeto!

6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

Total em M²: 93,3000
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Quantidade conforme o projeto!

6.4 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L= 25CM, INCLUSIVE
SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

6.5 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE ADVERTÊNCIA TIPO QUADRADA 50X50CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E
BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

6.6 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE
METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

6.7 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR DE INFORMAÇÃO 100X100CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E
BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE

Total em UN: 3,0000

7 - CERCAMENTO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.1 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Remoção das cercas e mourões existentes.

Total em M: 235,8600
Quantitativo a partir da fórmula:
22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.2 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

Justificativa: Demolição da viga baldrame existente.

Total em M3: 14,1500Quantitativo a partir da fórmula: <7.1>*0,2*0,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Justificativa: Carga e descarga do entulho gerado na remoção e demolição do cercamento existente.

Total em M3: 20,6400
Quantitativo a partir da fórmula: (((235,86/2,5)*0,025)+(235,86*0,2*0,3))*1,25

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Justificativa: Transporte do entulho gerado na remoção e demolição do cercamento existente, considerando DMT de 10KM.

Total em TXKM: 516,0000Quantitativo a partir da fórmula: (<7.3>*2,5)*10

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Justificativa: Estaca broca a cada 4 metros ao longo da viga baldrame com 2 metros de profundidade.

Total em M: 156,7200
Quantitativo a partir da fórmula:
((70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)/4)*2
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.6 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: Escavação para execução da viga baldrame do cercamento.

Total em M3: 18,8100
Quantitativo a partir da fórmula:
(70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)*0,2*0,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.7 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

Justificativa: Lastro com material granular na espessura de 10 cm para a viga baldrame.

Total em M3: 6,2700
Quantitativo a partir da fórmula:
(70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)*0,2*0,1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.8 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Justificativa: Forma para viga baldrame do cercamento.

Total em M2: 188,0600
Quantitativo a partir da fórmula:
(70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)*0,3*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.9 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Justificativa: Armadura transversal da viga baldrame do cercamento.

Total em KG: 264,1700
Quantitativo a partir da fórmula:
(((70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)/0,25)*

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.10 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Justificativa: Armadura longitudinal da viga baldrame do cercamento.

Total em KG: 495,2400
Quantitativo a partir da fórmula:
((70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)*4)*0,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.11 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

Justificativa: Concretagem da viga baldrame do cercamento.

Total em M3: 18,8100
Quantitativo a partir da fórmula:
(70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)*0,2*0,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.12 - CERCAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COM 3 FIADAS DE ARAME FARPADO
SUPERIOR, E CHUMBAMENTO EM VIGA BALDRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em M: 313,4400
Quantitativo a partir da fórmula:
(70,53+4,24+22,52+16,17+1,85+1,85+17,56+140,35+12,02+16,09+7,45+2,81)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.13 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Justificativa: Aplicação de fundo selador nos mourões e viga baldrame do cercamento.

Total em M2: 400,5100Quantitativo a partir da fórmula: (156*0,4*2,4)+(313,44*0,8)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.14 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE, DUAS DEMÃOS.

Justificativa: Aplicação de pintura com tinta poliuretano acrílico brilhante nos mourões e viga baldrame do cercamento.
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Total em M2: 400,5100Quantitativo a partir da fórmula: (156*0,4*2,4)+(313,44*0,8)

8 - PORTÕES DE ACESSO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Justificativa: Formas dos pilares para sustentação dos portões de acesso ao pátio do almoxarifado.

Total em M2: 3,2000Quantitativo a partir da fórmula: (0,2+0,2+0,2+0,2)*2*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Justificativa: Armadura transversal dos pilares e viga baldrame dos portões de acesso ao pátio do almoxarifado.

Total em KG: 10,4700Quantitativo a partir da fórmula: (((2/0,2)*0,6*2)+((14/0,2)*0,8))*0,154

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Justificativa: Armadura longitudinal dos pilares e viga baldrame dos portões de acesso ao pátio do almoxarifado.

Total em KG: 28,4400Quantitativo a partir da fórmula: ((2*4*2)+(14*4))*0,395

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Justificativa: Concretagem dos pilares dos portões de acesso ao pátio do almoxarifado.

Total em M3: 0,1600Quantitativo a partir da fórmula: (0,2*0,2*2)*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.5 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

Justificativa: Concretagem da viga baldrame do portão de acesso ao pátio do almoxarifado.

Total em M3: 0,8400Quantitativo a partir da fórmula: 14*0,2*0,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.6 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTE R POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES
VERDE OU BRANCA. FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.

Total em M: 1,8000Quantitativo a partir da fórmula: 0,9*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.7 - PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZ UL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E
ACESSÓRIOS

Justificativa: Portão de abrir.

Total em M2: 2,0000Quantitativo a partir da fórmula: 1*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.8 - PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV . 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO
GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLH O E RODÍZIOS

Justificativa: Portão de correr.

Total em M2: 14,0000Quantitativo a partir da fórmula: 7*2
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